

**Sétimo Termo Aditivo ao Contrato de Gestão que entre si celebram a União, por intermédio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação – MCTI, e o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais - CNPEM, na forma abaixo:**

A **UNIÃO**, por intermédio do **Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação – MCTI**, CNPJ/MF nº 03.132.745/0001-00, com sede na Capital Federal, neste ato representado por seu titular, Exmo Sr. Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, **Marco Antonio Raupp**, portador da carteira de identidade nº 320.988.120 SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 076.608.801-44, nomeado pelo Decreto Presidencial de 24/01/2012, publicado no Diário da União nº 17-A, Seção 2, de 24/01/2012, doravante denominado **ÓRGÃO SUPERVISOR**, e **Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais**, doravante denominado **CNPEM**, Associação Civil qualificada como Organização Social pelo Decreto n.º 2.405, de 26 de novembro de 1997, com sede na Avenida Giuseppe Maximo Scolfaro n.º 10.000, Distrito de Barão Geraldo, em Campinas, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 01.576.817/0001-75, neste ato representada por seu Diretor Geral, **Carlos Alberto Aragão de Carvalho Filho**, inscrito no CPF/MF 337.000.447-04, com fundamento no disposto pela Lei nº 9.637, de 15 de maio de 1998, resolvem firmar o presente Termo Aditivo ao Contrato de Gestão, celebrado em 17 de setembro de 2010, o que fazem mediante as condições constantes das cláusulas que a seguir se outorgam e aceitam, mutuamente, nos seguintes termos:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DA FINALIDADE**

O presente Termo Aditivo tem por finalidade assegurar a continuidade do fomento das atividades consubstanciadas no Contrato de Gestão firmado, bem como destinar os recursos financeiros detalhados aos projetos concernentes à execução pelo CNPEM, em consonância com os termos estabelecidos na Cláusula Segunda do Contrato de Gestão firmado entre as partes.

**SUBCLÁUSULA ÚNICA** – Integra o presente instrumento, independente de transcrição, o Programa de Trabalho atualizado para o exercício de 2013 estruturado em 04 (quatro) ANEXOS, a saber:



**Anexo I** - Quadro de Indicadores e Metas de Desempenho atualizado contendo o detalhamento de cada indicador;

**Anexo II** - Plano de Ação para o exercício de 2013, contendo os macroprocessos e o detalhamento de custo das ações;

**Anexo III** - Indicadores Específicos do Projeto Sirius e do Projeto de Implantação do Laboratório Nacional de Ciência e Tecnologia do Bioetanol;

**Anexo IV** - Cronograma de Desembolso Financeiro.

## **CLÁUSULA SEGUNDA - DOS RECURSOS FINANCEIROS**

Para o cumprimento do objeto de que trata o presente Termo Aditivo, o ÓRGÃO SUPERVISOR repassará ao CNPEM, no exercício de 2013, recursos financeiros no montante R\$ 80.560.351,00 (oitenta milhões, quinhentos e sessenta mil, trezentos e cinquenta e um reais) com a seguinte distribuição:

- I. R\$ 64.084.251,00 (Sessenta e quatro milhões, oitenta e quatro mil, duzentos e cinquenta e um reais) à conta do Programa de Trabalho nº 19.571.2021.4192.0001 – Pesquisa, Desenvolvimento e Aplicação da Luz Síncrotron, conforme Nota de Empenho nº 2013NE000149;
- II. R\$ 15.530.000,00 (Quinze milhões, quinhentos e trinta mil reais) à conta do Programa de Trabalho nº 19.571.2021.13CL.0001 – Construção de uma Fonte de Luz Síncrotron de 3ª Geração – Sirius, conforme Nota de Empenho nº 2013NE000151;
- III. R\$ 946.100,00 (Novecentos e quarenta e seis mil e cem reais) à conta do Programa de Trabalho nº 19.754.2021.10ZS.0001 – Implantação do Laboratório Nacional de Ciência e Tecnologia do Bioetanol, conforme Nota de Empenho nº 2013NE000150.

## **CLÁUSULA TERCEIRA: DA REPROGRAMAÇÃO DOS SALDOS FINANCEIROS**

Ficam reprogramados os saldos financeiros das ações iniciadas em exercícios



anteriores, no montante de R\$ 89.746.318 (Oitenta e nove milhões, setecentos e quarenta e seis mil, trezentos e dezoito reais), disponíveis em 31/12/2012, da seguinte forma:

- I. O valor de R\$ 71.564.752 (Setenta e um milhões, quinhentos e sessenta e quatro mil, setecentos e cinquenta e dois reais), correspondente a metas iniciadas em exercícios anteriores, a serem continuadas no exercício de 2013;
- II. O valor de R\$ 18.181.567 (Dezoito milhões, cento e oitenta e um mil, quinhentos e sessenta e sete reais), relativo à Reserva Técnica.

#### CLÁUSULA QUARTA: DA PUBLICIDADE

O presente instrumento será publicado no prazo legal pelo **ÓRGÃO SUPERVISOR**, em forma de extrato, no Diário Oficial da União, e em sua íntegra, no sítio que mantém na *Internet*.

#### CLÁUSULA QUINTA: DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no Contrato de Gestão que ora se adita, compatíveis e não alteradas pelo presente instrumento.

E por estarem assim, justas e acordadas, firmam as partes o presente Termo Aditivo em duas (2) vias de igual teor e forma, para os mesmos fins de direito.

Brasília-DF, 10 de JULHO de 2013.

  
**MARCO ANTONIO RAUPP**  
Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia e  
Inovação

  
**CARLOS ALBERTO ARAGÃO DE CARVALHO FILHO**  
Diretor-Geral do Centro Nacional de Pesquisa  
em Energia e Materiais



**ANEXO I DO 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO MCTI – CNPEM**

Macroprocesso	Indicador		Unidade	Tipo	Peso	Qualificação	Pactuado
	Nº	Descritivo					
Operar o Laboratório Nacional	01	Taxa geral de ocupação das instalações	%	Uso	01	Eficácia	70%
	02	Taxa de ocupação das instalações por usuários externos	%	Uso	01	Eficácia	40%
	03	Artigos publicados por pesquisadores externos	Razão	Uso	04	Efetividade	0,75
	04	Beneficiários externos das instalações abertas	Número absoluto	Uso	01	Eficácia	1700
	05	Índice de satisfação dos usuários externos	%	D/Us	02	Efetividade	85%
	06	Confiabilidade da fonte de luz síncrotron	%	D	04	Eficácia	95%
Realizar e difundir pesquisa própria	07	Propostas realizadas por usuários externos nas instalações abertas	Número absoluto	Uso	03	Eficácia	900
	08	Artigos publicados por pesquisadores internos	Razão	Uso	04	Efetividade	2,5
	09	Parcerias em projetos de P&D com instituições de ensino e pesquisa	Número absoluto	D	02	Eficiência	12
	10	Taxa de supervisão de pós-doutores	Razão	D	03	Eficiência	1,0
	11	Tecnologias protegidas	Número absoluto	D	01	Efetividade	6
	12	Recursos adicionais ao Contrato de Gestão	%	D	02	Eficiência	30%
	13	Parcerias em projetos de PD&I com AIS	Número absoluto	D	02	Eficiência	24
	14	Recursos associados à inovação	%	D	02	Eficiência	8%
	15	Capacitação de pesquisadores externos	Número absoluto	Uso	02	Eficácia	10.000
	16	Eventos científicos	Número absoluto	Uso	02	Eficácia	4
Gerir a infraestrutura, formar recursos humanos e promover a inovação	17	Participantes de eventos científicos	Número absoluto	Uso	01	Eficácia	250
	18	Memorandos técnicos	Número absoluto	D	02	Efetividade	10

## Notas Explicativas sobre Indicadores de Desempenho

Os Indicadores de Desempenho pactuados no Contrato de Gestão firmado entre o CNPEM e o MCTI devem manter-se aderentes à missão institucional e aos objetivos estratégicos do Centro, que são:

1. Prover e manter infraestrutura nacional de classe mundial para pesquisa, desenvolvimento e inovação nas suas áreas de atuação, disponibilizada à comunidade de pesquisa acadêmica e industrial.

2. Realizar e difundir pesquisa própria, desenvolvimento e inovação em nível dos melhores Laboratórios similares no mundo, em áreas constantes da Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação.

3. Implantar e gerir a infraestrutura do CNPEM visando ganhos de eficiência e eficácia por meio de novos mecanismos de gestão, informação, difusão, formação de recursos humanos e promoção da inovação.

O primeiro objetivo diz respeito às atividades do CNPEM enquanto operador de um complexo de **Laboratórios Nacionais** de pesquisa e desenvolvimento. Este é, portanto, o principal foco das atividades do Centro. O segundo objetivo tem a ver com a manutenção de um esforço de **Pesquisa Própria** significativo, capaz de garantir uma liderança científica do CNPEM, aliada à qualidade dos serviços prestados à comunidade externa. Finalmente, o terceiro objetivo cobre as atividades de **Gestão**, da infraestrutura, formação de recursos humanos e de difusão científica e tecnológica do CNPEM.

Nesse contexto e aderentes aos objetivos estratégicos do CNPEM a seguir são detalhados os Indicadores de Desempenho pactuados no 4º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão.

## DETALHAMENTO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO

### Indicador 01: Taxa geral de ocupação das instalações

Unidade	Percentual
Tipo	Uso
Peso	1
Qualificação	Eficácia
Finalidade	Medir a ocupação total das instalações dos Laboratórios Nacionais do CNPEM, no ano de referência, disponibilizadas a: usuários externos, P&D <i>in-house</i> , interação com empresas e atividades de treinamento, educação e difusão.
Aderência ao objetivo estratégico	Prover e manter infraestrutura nacional de classe mundial para pesquisa, desenvolvimento e inovação nas suas áreas de atuação, disponibilizada à comunidade de pesquisa acadêmica e industrial.
Descrição	Razão entre o número total de horas efetivamente utilizadas nas atividades mencionadas e o número total de horas planejadas para utilização, sendo retiradas as horas de manutenção e paradas programadas nas instalações. Consideram-se para o cálculo todos os usuários (internos e externos) das instalações.
Fórmula de cálculo	$[(\text{Total de usuários-hora} \times \text{Número de horas utilizadas, no ano}) / (\text{total de usuários-hora} \times \text{horas disponibilizadas, no ano})]$
Fonte da informação	Sistema do Portal de Usuários do CNPEM e Laboratórios Nacionais.
<b>Meta 2013</b>	
<b>70%</b>	

### Indicador 2: Taxa de ocupação das instalações por usuários externos

Unidade	Percentual
Tipo	Uso
Peso	1
Qualificação	Eficácia
Finalidade	Medir a ocupação das instalações dos Laboratórios Nacionais do CNPEM por usuários externos no ano de referência.
Aderência ao objetivo estratégico	Prover e manter infraestrutura nacional de classe mundial para pesquisa, desenvolvimento e inovação nas suas áreas de atuação, disponibilizada à comunidade de pesquisa acadêmica e industrial.
Descrição	Razão entre o número de horas efetivamente utilizadas por usuários externos e o número total de horas disponibilizadas para todos os eixos de atuação.
Fórmula de cálculo	$[(\text{Total de usuários externos-hora} \times \text{Número de horas utilizadas por esses usuários, no ano}) / (\text{número total de horas disponibilizadas, no ano})]$
Fonte da informação	Sistema do Portal de Usuários do CNPEM e Laboratórios Nacionais.
<b>Meta 2013</b>	
<b>40%</b>	

**Indicador 3: Artigos publicados por pesquisadores externos**

Unidade	Razão
Tipo	Uso
Peso	4
Qualificação	Efetividade
Finalidade	Aferir resultados das atividades de pesquisa realizadas por pesquisadores externos, decorrentes do uso das instalações abertas do CNPEM no ano de referência.
Aderência ao objetivo estratégico	Prover e manter infraestrutura nacional de classe mundial para pesquisa, desenvolvimento e inovação nas suas áreas de atuação, disponibilizada à comunidade de pesquisa acadêmica e industrial.
Descrição	Razão entre o número de artigos de pesquisadores externos que decorreu do uso das instalações no ano X, indexados na base <i>Web of Knowledge</i> nos anos x, x+1 e x+2, e o número de propostas realizadas no ano X. Para esse cálculo, são considerados os pesquisadores externos que utilizaram diretamente as instalações e/ou integraram o grupo de pesquisa que realizou a proposta.
Fórmula de cálculo	$\frac{[(\text{número de artigos de pesquisadores externos indexados na base } \textit{Web of Knowledge} \text{ nos anos } x, x+1 \text{ e } x+2)]}{(\text{número de propostas realizadas no ano } X)}$
Fonte da informação	Sistema de Informação da Biblioteca do CNPEM.
<b>Meta 2013</b> <b>0,75</b>	

**Indicador 4: Beneficiários externos das instalações abertas**

Unidade	Número absoluto
Tipo	Uso
Peso	1
Qualificação	Eficácia
Finalidade	Medir o universo de pesquisadores externos beneficiados pelo uso das instalações abertas do CNPEM no ano de referência.
Aderência ao objetivo estratégico	Prover e manter infraestrutura nacional de classe mundial para pesquisa, desenvolvimento e inovação nas suas áreas de atuação, disponibilizada à comunidade de pesquisa acadêmica e industrial.
Descrição	Número de pesquisadores externos identificados nas propostas de pesquisa realizadas nas instalações abertas do CNPEM. Para esse cálculo, são considerados os pesquisadores que utilizaram diretamente as instalações e/ou integraram o grupo de pesquisa que realizou a proposta.
Fórmula de cálculo	[Número de beneficiários das instalações abertas do CNPEM no ano]
Fonte da informação	Sistema do Portal de Usuários do CNPEM e Laboratórios Nacionais.
<b>Meta 2013</b> <b>1.700</b>	

**Indicador 5: Índice de satisfação dos usuários externos**

Unidade	Percentual
Tipo	Desempenho e uso
Peso	2
Qualificação	Efetividade
Finalidade	Medir a satisfação dos usuários das instalações abertas de modo sistemático e periódico.
Aderência ao objetivo estratégico	Prover e manter infraestrutura nacional de classe mundial para pesquisa, desenvolvimento e inovação nas suas áreas de atuação, disponibilizada à comunidade de pesquisa acadêmica e industrial.
Descrição	Índice de satisfação dos usuários externos com a utilização das instalações abertas do CNPEM, no ano de referência, com base em questão específica do formulário aplicado ao final da realização da proposta de pesquisa.
Fórmula de cálculo	$[(\text{Número de respostas "muito bem-sucedidas"} + \text{"bem sucedidas"} \text{ da questão 9}) / (\text{Número total de respostas da questão 9})]$
Fonte da informação	Sistema do Portal de Usuários do CNPEM e Área de Planejamento e Avaliação..
<b>Meta 2013 85%</b>	

**Indicador 6: Confiabilidade da fonte de luz síncrotron**

Unidade	Percentual
Tipo	Desempenho
Peso	4
Qualificação	Eficácia
Finalidade	Aferir a capacidade do atendimento técnico da fonte de luz síncrotron aos usuários externos, dentro dos prazos e períodos programados nos agendamentos de realização dos experimentos, estabelecendo padrão de comparação internacional.
Aderência ao objetivo estratégico	Prover e manter infraestrutura nacional de classe mundial para pesquisa, desenvolvimento e inovação nas suas áreas de atuação, disponibilizada à comunidade de pesquisa acadêmica e industrial.
Descrição	Razão entre as horas de luz síncrotron entregues aos usuários no tempo programado e as horas previstas na programação de operação da fonte síncrotron.
Fórmula de cálculo	$[(\text{Horas entregues no ano}) / (\text{horas previstas no ano})]$
Fonte de informação	Sistema de controle automático da fonte de luz síncrotron.
<b>Meta 2013 95%</b>	



**Indicador 7: Propostas realizadas por usuários externos nas instalações abertas**

Unidade	Número absoluto
Tipo	Uso
Peso	3
Qualificação	Eficácia
Finalidade	Medir o número de propostas realizadas por usuários externos nas instalações abertas do CNPEM.
Aderência ao objetivo estratégico	Prover e manter infraestrutura nacional de classe mundial para pesquisa, desenvolvimento e inovação nas suas áreas de atuação, disponibilizada à comunidade de pesquisa acadêmica e industrial.
Descrição	Propostas realizadas por usuários externos nas instalações abertas do CNPEM, no ano de referência.
Fórmula de cálculo	[Número de propostas realizadas no ano].
Fonte da informação	Sistema do Portal de Usuários do CNPEM e Laboratórios Nacionais.
<b>Meta 2013</b>	
<b>900</b>	

**Indicador 8: Artigos publicados por pesquisadores internos**

Unidade	Razão
Tipo	Uso
Peso	4
Qualificação	Efetividade
Finalidade	Aferir resultados das atividades de pesquisa interna realizadas por pesquisadores e especialistas do CNPEM envolvidos com essas atividades.
Aderência ao objetivo estratégico	Realizar e difundir pesquisa própria, desenvolvimento e inovação em nível dos melhores laboratórios similares no mundo, em áreas previstas na Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação.
Descrição	Razão entre o número de artigos publicados por pesquisadores e especialistas do CNPEM em periódicos indexados na base <i>Web of Knowledge</i> no ano de referência e o número de pesquisadores e especialistas considerados.
Fórmula de cálculo	[(Número de artigos de pesquisadores internos indexados na base <i>Web of Knowledge</i> no ano) / (número de pesquisadores internos no ano)]
Fonte de informação	Sistema de Informação da Biblioteca do CNPEM.
<b>Meta 2013</b>	
<b>2,5</b>	

**Indicador 9: Parcerias em projetos de P&D com instituições de ensino e pesquisa**

Unidade	Número absoluto
Tipo	Desempenho
Peso	2
Qualificação	Eficiência
Finalidade	Medir o esforço de cooperação dos Laboratórios Nacionais com instituições de ensino e pesquisa, voltado ao fortalecimento da capacidade mútua de solução de problemas científicos e tecnológicos.
Aderência ao objetivo estratégico	Implantar e gerir a infraestrutura do CNPEM visando ganhos de eficiência e eficácia mediante novos mecanismos de gestão, informação e difusão.
Descrição	Acordos de cooperação formalizados com instituições de ensino e pesquisa nacionais e internacionais, vigentes no ano de referência.
Fórmula de cálculo	[Número de acordos com instituições de ensino e pesquisa vigentes no ano].
Fonte de informação	Área de Convênios e Projetos do CNPEM.
<b>Meta 2013</b>	
<b>12</b>	

**Indicador 10: Taxa de supervisão de pós-doutores**

Unidade	Razão
Tipo	Desempenho
Peso	3
Qualificação	Eficiência
Finalidade	Medir a capacidade de atração, pelo CNPEM, de jovens pesquisadores, contribuindo para sua formação acadêmica e fortalecendo a base interna de pesquisa.
Aderência ao objetivo estratégico	Realizar e difundir pesquisa própria, desenvolvimento e inovação em nível dos melhores laboratórios similares no mundo, nas áreas previstas na Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação.
Descrição	Pós-doutores supervisionados por pesquisadores do CNPEM
Fórmula de cálculo	$[(\text{Número total de pós-doutores supervisionados no ano}) / (\text{número de pesquisadores internos no ano})]$
Fonte de informação	Área de Recursos Humanos do CNPEM e Laboratórios Nacionais.
<b>Meta 2013</b>	
<b>1,0</b>	

**Indicador 11: Tecnologias protegidas**

Unidade	Número absoluto
Tipo	Desempenho
Peso	1
Qualificação	Efetividade
Finalidade	Aferir resultados das atividades de pesquisa e desenvolvimento próprias dos Laboratórios Nacionais do CNPEM.
Aderência ao objetivo estratégico	Realizar e difundir pesquisa própria, desenvolvimento e inovação em nível dos melhores laboratórios similares no mundo, nas áreas previstas pela Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação.
Descrição	Pedidos de patentes, registros de <i>software</i> e modelos de utilidade, depositados no Instituto Nacional de Propriedade Industrial ou em outros escritórios de patentes, no ano de referência.
Fórmula de cálculo	[Número de pedidos de propriedade intelectual depositados no ano]
Fonte de informação	Área de Convênios e Projetos do CNPEM.
<b>Meta 2013</b>	
<b>6</b>	

**Indicador 12: Recursos adicionais ao Contrato de Gestão**

Unidade	Percentual
Tipo	Desempenho
Peso	2
Qualificação	Eficiência
Finalidade	Medir o volume de recursos adicionais ao Contrato de Gestão empregados no financiamento da operação do CNPEM.
Aderência ao objetivo estratégico	Implantar e gerir a infraestrutura do CNPEM visando ganhos de eficiência e eficácia mediante novos mecanismos de gestão, informação, difusão, formação de recursos humanos e promoção da inovação.
Descrição	Razão entre o volume de recursos recebidos de contratos e convênios com empresas, de instituições de fomento (auxílios individuais e institucionais), rendimentos financeiros e aluguéis e o volume de recursos do Contrato de Gestão efetivamente repassados no ano de referência. Inclui Restos a Pagar de anos anteriores e exclui recursos aportados a projetos.
Fórmula de cálculo	$[(\text{Recursos de outras fontes no ano}) / (\text{recursos do Contrato de Gestão no ano})]$
Fonte de informação	Área Financeira do CNPEM.
<b>Meta 2013</b>	
<b>30%</b>	

**Indicador 13: Parcerias em projetos de PD&I com AIS**

Unidade	Número absoluto
Tipo	Desempenho
Peso	2
Qualificação	Eficiência
Finalidade	Medir o esforço de cooperação dos Laboratórios Nacionais com empresas, para o fortalecimento da capacidade de inovação no País.
Aderência ao objetivo estratégico	Implantar e gerir a infraestrutura do CNPEM visando ganhos de eficiência e eficácia mediante novos mecanismos de gestão, informação e difusão, formação de recursos humanos e promoção da inovação.
Descrição	Acordos de cooperação formalizados com empresas, vigentes no ano de referência.
Fórmula de cálculo	[Número de acordos com empresas vigentes no ano].
Fonte de informação	Área de Convênios e Projetos do CNPEM
<b>Meta 2013</b>	
<b>24</b>	

**Indicador 14: Recursos associados à inovação**

Unidade	Percentual
Tipo	Desempenho
Peso	2
Qualificação	Eficiência
Finalidade	Aferir o volume de recursos associados a projetos de parceria e contratos de prestação de serviços envolvendo empresas dos setores de agricultura, indústria e serviços.
Aderência ao objetivo estratégico	Implantar e gerir a infraestrutura do CNPEM visando ganhos de eficiência e eficácia mediante novos mecanismos de gestão, informação e difusão.
Descrição	Razão entre o volume de recursos associados a projetos de parceria e contratos de prestação de serviços diretamente relacionados à inovação e o volume de recursos totais recebidos no ano de referência.
Fórmula de cálculo	$[(\text{Recursos de projetos e contratos com empresas, recebidos no ano}) / (\text{recursos totais recebidos no ano})]$ .
Fonte de informação	Área Financeira do CNPEM.
<b>Meta 2013</b>	
<b>8%</b>	

**Indicador 15: Capacitação de pesquisadores externos**

Unidade	Número absoluto
Tipo	Uso
Peso	2
Qualificação	Eficácia
Finalidade	Medir o esforço dos Laboratórios Nacionais na capacitação de pesquisadores da comunidade científica e tecnológica brasileira.
Aderência ao objetivo estratégico	Implantar e gerir a infraestrutura da CNPEM, visando ganhos de eficiência e eficácia mediante novos mecanismos de gestão, informação e difusão.
Descrição	Somatório dos fatores horas-participantes, obtidos pela multiplicação entre o número de horas dedicadas à capacitação de pesquisadores de instituições de ensino e pesquisa e da indústria em cada curso e oficina realizados e o número de participantes, no ano de referência.
Fórmula de cálculo	$[\Sigma (\text{número de horas de capacitação do curso } x) * (\text{número de participantes do curso } x) \text{ no ano de referência}]$ .
Fonte de informação	Área de Eventos do CNPEM e Laboratórios Nacionais.
<b>Meta 2013</b>	
<b>10.000</b>	

**Indicador 16: Eventos científicos**

Unidade	Número absoluto
Tipo	Uso
Peso	2
Qualificação	Eficácia
Finalidade	Medir o número de eventos científicos promovidos pelo CNPEM direcionados à comunidade científica e tecnológica brasileira.
Aderência ao objetivo estratégico	Implantar e gerir a infraestrutura da CNPEM, visando ganhos de eficiência e eficácia mediante novos mecanismos de gestão, informação e difusão.
Descrição	Número de eventos de grande porte (acima de 50 participantes) de caráter científico realizados pelo CNPEM – exceto cursos de capacitação -, envolvendo participantes externos no ano de referência.
Fórmula de cálculo	[Número de eventos científicos no ano].
Fonte de informação	Área de Eventos do CNPEM e Laboratórios Nacionais.
<b>Meta 2013</b>	
<b>4</b>	

**Indicador 17: Participantes de eventos científicos**

Unidade	Número absoluto
Tipo	Uso
Peso	1
Qualificação	Eficácia
Finalidade	Medir o número de participantes de eventos científicos promovidos pelo CNPEM no ano de referência
Aderência ao objetivo estratégico	Implantar e gerir a infraestrutura do CNPEM, visando ganhos de eficiência e eficácia mediante novos mecanismos de gestão, informação e difusão.
Descrição	Número de participantes de eventos científicos – exceto cursos de capacitação - promovidos pelo CNPEM no ano de referência.
Fórmula de cálculo	[Número de participantes de eventos científicos no ano]
Fonte de informação	Área de Eventos do CNPEM e Laboratórios Nacionais.
<b>Meta</b> 250	

**Indicador 18: Memorandos técnicos**

Unidade	Número absoluto
Tipo	Desempenho
Peso	2
Qualificação	Efetividade
Finalidade	Medir a produção de documentação técnica qualificada de interesse geral, disponibilizada por meio eletrônico à comunidade científica e tecnológica.
Aderência ao objetivo estratégico	Implantar e gerir a infraestrutura da CNPEM, visando ganhos de eficiência e eficácia mediante novos mecanismos de gestão, informação e difusão.
Descrição	Memorandos técnicos disponibilizados na página eletrônica dos Laboratórios Nacionais do CNPEM no ano de referência.
Fórmula de cálculo	[Número de memorandos técnicos no ano].
<b>Meta 2013</b> 10	

**ANEXO II DO 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO MCTI - CNPEM**

**Plano de Ação 2013**

DESCRIÇÃO	Valores em reais				TOTAL
	PESSOAL	OUTROS CUSTEIOS	INVESTIMENTO		
PD&I com uso de Luz Sincrotron	18.110.860	5.381.000	15.866.802		39.358.661
Programa de Operação e Manutenção	17.206.860	4.512.000			21.718.860
Programa de Melhorias das Instalações/Infraestrutura	-	706.000	1.240.802		1.946.802
Programa de Novas Instalações	-	163.000			163.000
Projeto Nova Fonte de Luz Sincrotron	904.000	-	14.626.000		15.530.000
<b>PD&amp;I em Biociências</b>	<b>9.999.764</b>	<b>1.174.000</b>	<b>800.000</b>		<b>11.973.764</b>
Programa de Operação e Manutenção	9.999.764	720.000	-		10.719.764
Programa de Melhorias das Instalações/Infraestrutura	-	454.000	800.000		1.254.000
Programa de Novas Instalações	-	-	-		-
<b>PD&amp;I em Nanotecnologia</b>	<b>5.351.805</b>	<b>672.000</b>	<b>3.579.400</b>		<b>9.603.205</b>
Programa de Operação e Manutenção	5.351.805	550.000			5.901.805
Programa de Melhorias das Instalações/Infraestrutura	-	122.000			122.000
Programa de Novas Instalações	-	-	3.579.400		3.579.400
<b>PD&amp;I em Bioetanol</b>	<b>12.388.615</b>	<b>3.000.000</b>	<b>1.614.457</b>		<b>17.003.072</b>
Programa de Operação e Manutenção	12.388.615	3.000.000	-		15.388.615
Programa de Melhorias das Instalações/Infraestrutura	-	-	1.191.457		1.191.457
Programa de Novas Instalações	-	-	423.000		423.000
<b>Gestão e Planejamento</b>	<b>7.125.078</b>	<b>2.556.000</b>	<b>230.000</b>		<b>9.911.078</b>
Programa de Operação e Manutenção	7.125.078	2.556.000	-		9.681.078
Programa de Melhorias das Instalações/Infraestrutura	-	-	230.000		230.000
Programa de Novas Instalações	-	-	-		-

DESCRIÇÃO	PESSOAL	OUTROS CUSTEIOS	INVESTIMENTO	TOTAL
Manutenção e Infraestrutura do Campus	2.068.571	3.159.000	-	5.227.571
Programa de Operação e Manutenção	2.068.571	3.159.000	-	5.227.571
Programa de Melhorias das Instalações/Infraestrutura	-	-	-	-
Programa de Novas Instalações	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>55.044.692</b>	<b>15.942.000</b>	<b>22.090.659</b>	<b>93.077.351</b>



**ANEXO III DO 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO MCTI - CNPEM**

**Indicadores Específicos do Projeto Sirius**

ATIVIDADE	META	INDICADORES	PRAZO	RECURSOS APLICADOS (em R\$)
<b>Obras e Instalações</b>				<b>2.659.800</b>
Aditivo do Projeto Executivo	Projeto da Nova portaria e novo terreno	Projeto da nova portaria	jun/13	109.800
Aditivo Piso Protótipo	Construção de estacas testes no piso protótipo para definir o melhor piso para o prédio da fonte de luz Sincrotron	Resultados da medição do piso protótipo	mai/13	550.000
Limpeza, Terraplanagem e Drenagem	Preparação do Terreno Final para Construção do prédio para fonte de Luz Sincrotron	Terreno preparado para obra	mai/13	2.000.000
<b>Infraestrutura de engenharia</b>				<b>4.817.200</b>
Tridimensional (variação cambial)	Medição dos Imãs e outras partes da máquina (dimensional)	Entrega da Máquina Tridimensional	mai/13	63.200
Bancada Kugler - 50% + variação cambial	Caracterização Eletromagnética dos Imãs	Entrega da Bancada Kugler	dez/13	808.000
Prédio de Imãs II	Conclusão da obra	Entrega do Prédio de Imãs II	mai/13	2.903.000
Aditivo do Prédio de Imãs II	Aditivo de obra	Entrega do Prédio de Imãs II	mai/13	298.000
Reforma Imãs I - 55%	Conclusão da Reforma dos Imãs II	Reforma do prédio concluída	ago/13	745.000
<b>Máquina</b>				<b>7.149.000</b>
Protótipos dos Imãs do Booster	Construção dos Protótipos dos Imãs do Booster	Entrega dos protótipos dos imãs do Booster	abr/13 a mar/14	1.338.000
Produção dos Imãs do Booster	Produção dos Imãs do Booster	Entrega dos imãs do Booster	ago/13 a jun/14	3.771.000
Prototipagem da Câmara de Vácuo de Trecho reto do Anel	Protótipo da Câmara de vácuo de trecho reto do anel + Infraestrutura	Protótipo da Câmara de vácuo de trecho reto do anel	ago/13	210.000
Início da Fabricação das Câmaras de Vácuo de Trecho reto do anel	Produção parcial das câmaras de vácuo de trecho reto do Anel	Entrega parcial das Câmaras de vácuo de trecho reto do anel	dez/13	1.830.000
<b>Mão de Obra</b>				<b>904.000</b>
Recursos Humanos	Manutenção dos colaboradores contratados para o projeto.	Manutenção dos colaboradores destinados ao projeto		904.000
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>15.530.000</b>

Indicadores Específicos do Projeto de Implantação do Laboratório Nacional de Ciência e Tecnologia do Bioetanol – CTBE

Valores em reais

Programa	Atividade	Meta para 2013	Indicador	Prazo	Recursos Aplicados
Programa de Melhorias das Instalações/ Infraestrutura	Adequação da infraestrutura da PDDP	Concluir a adequação da infraestrutura	Estrutura de Suporte da PDDP instalada	nov/13	548.000
	Complementação Laboratório Bactérias	Finalizar a complementação do Laboratório	Laboratório de Bactérias instalado	dez/13	285.850
	Complementação Laboratório de Hidrólise	Finalizar a complementação do Laboratório	Laboratório de Hidrólise instalado	dez/13	112.250
					<b>946.100</b>

**ANEXO IV DO 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO MCTI - CNPEM**

**Cronograma de Desembolso**

Valores em reais

	<b>Ação 4192 Fonte Tesouro</b>	<b>Ação 10ZS Fonte FNDCT</b>	<b>Ação 13CL Fonte FNDCT</b>	<b>CNPEM</b>
jul/13	10.680.708,00	157.683,00	2.588.333,00	13.426.724,00
ago/13	10.680.708,00	157.683,00	2.588.333,00	13.426.724,00
set/13	10.680.708,00	157.683,00	2.588.333,00	13.426.724,00
out/13	10.680.709,00	157.683,00	2.588.333,00	13.426.725,00
nov/13	10.680.709,00	157.684,00	2.588.334,00	13.426.727,00
dez/13	10.680.709,00	157.684,00	2.588.334,00	13.426.727,00
	<b>64.084.251,00</b>	<b>946.100,00</b>	<b>15.530.000,00</b>	<b>80.560.351,00</b>

